

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

- ๑.ชื่อโครงการ ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารความถี่วิทยุ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานอำนวยการภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ (อก.)
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘,๐๐๐,๐๐๐- บาท
- ๓.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
- ๔.ค่า Hardware - บาท
- ๕.ค่า Software License ๑,๕๕๒,๐๐๐.- บาท
- ๖.ค่าพัฒนาระบบ (ค่าใช้จ่ายบุคลากร) ๔,๘๒๐,๐๐๐.- บาท
๗. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนในการพัฒนาระบบ ๗๖๘,๐๐๐.- บาท
๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ๘๖๐,๐๐๐.- บาท
- ๙.รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
กับการกำหนดรายละเอียดและ TOR
นายพงษ์พัฒน์ พาทหารเหลา
นางสาวพรรณวดี แก้วสุข
๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
หนังสือด่วนที่สุด สำนักเลขาธิการรัฐมนตรี ลงวันที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘ หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่
ปรึกษา ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

หมายเหตุ

การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ให้ใช้ราคามาตรฐานตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกำหนดเป็นราคาอ้างอิง หรือให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจ้างท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคา
อ้างอิง

แบบบัญชีราคากลาง
งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)

ชื่อโครงการ ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารความถี่วิทยุ
หน่วยงาน กลุ่มงานอำนวยการภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ
ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น ๘,๓๒๒,๐๐๐.- บาท
ค่าพัฒนาระบบ (ค่าใช้จ่ายบุคลากร) ๔,๘๒๐,๐๐๐.- บาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	จำนวน (คน)	อัตรา เงินเดือน	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน
๑.	ผู้จัดการโครงการ (ป.โท) ประสบการณ์ ๑๕ ปี	๑	๙๐,๐๐๐	๙	๘๑๐,๐๐๐
๒.	นักวิเคราะห์ระบบ (ป.โท) ประสบการณ์ ๑๐ ปี	๑	๖๐,๐๐๐	๖	๕๔๐,๐๐๐
๓.	นักพัฒนาระบบ (ป.ตรี) ประสบการณ์ ๕ ปี	๔	๔๐,๐๐๐	๖	๙๖๐,๐๐๐
๔.	นักบริหารจัดการฐานข้อมูล (ป.โท) ประสบการณ์ ๑๐ ปี	๑	๖๐,๐๐๐	๙	๕๔๐,๐๐๐
๕.	นักทดสอบระบบ (ป.ตรี) ประสบการณ์ ๔ ปี	๒	๓๕,๐๐๐	๕	๓๕๐,๐๐๐
๖.	ผู้ประสานงานโครงการ (ป.ตรี) ประสบการณ์ ๔ ปี	๑	๓๐,๐๐๐	๙	๒๗๐,๐๐๐
๗.	เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารและ รายงาน (ป.ตรี)	๑	๓๐,๐๐๐	๙	๒๗๐,๐๐๐
๘.	เจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูล (ป.ตรี)	๓	๒๐,๐๐๐	๖	๓๖๐,๐๐๐
จำนวนเงินรวม					๔,๑๐๐,๐๐๐

ค่าใช้จ่าย License ซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ชื่อ Software	จำนวน License	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
๑.	License ซอฟต์แวร์ด้านการบริหารระบบงาน Microsoft SharePoint Server	๑	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๒.	License Microsoft SharePoint Enterprise Cal	๒๐	๔,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐
๓.	ระบบปฏิบัติการ MS. Windows 2012 Server Standard Edition 64 bit	๒	๓๖,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐
๔.	ระบบฐานข้อมูล MS. SQL Server Enterprise CoreLic	2	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
จำนวนเงินรวม				๑,๕๕๒,๐๐๐.๐๐

ค่าที่ปรึกษาโครงการ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือน	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน
๑.	ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ (ป.โท) ประสบการณ์ ๑๕ ปี	๑	๖๐,๐๐๐	๖	๓๖๐,๐๐๐
๒.	ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี (ป.โท) ประสบการณ์ ๑๕ ปี	๑	๖๐,๐๐๐	๖	๓๖๐,๐๐๐
จำนวนเงินรวม					๗๒๐,๐๐๐

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือน	จำนวน (เดือน)	ราคาต่อเดือน	จำนวนเงิน
๑.	อุปกรณ์สำนักงาน (Testing Server) รองรับ การทดสอบโปรแกรม พร้อมจำลองฐานข้อมูล เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อบริการ	๖	๗๕,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐
๒.	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล	๖	๒๘,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐
๓.	อุปกรณ์เครื่องพิมพ์และ Scanner	๖	๒๕,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
จำนวนเงินรวม				๗๖๘,๐๐๐

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ค่ารายละเอียดค่าใช้จ่าย	การคำนวณ ค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน
๑.	ค่าบริการวิชาการ	เหมา	๒๐๐,๐๐๐
๒.	ค่าจัดอบรมถ่ายทอดความรู้	เหมา	๔๐๐,๐๐๐
๓.	ค่าจัดพิมพ์ทำเอกสาร , รายงานต่างๆ , ถ่ายเอกสาร และ อื่นๆ	เหมา	๒๖๐,๐๐๐
จำนวนเงินรวม			๘๖๐,๐๐๐

ราคาทั้งสิ้น (รวม Vat เรียบร้อยแล้ว) ๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดล้านบาทถ้วน)